

1. Accantonamento di un monte ore (Bonus finale orario) pari alla somma delle ore lavorate oltre le 40, nel corso delle settimane lavorative con turnazione 6 + 2, con fruizione dello stesso alla fine del periodo di lavoro presso il CAVET, immediatamente prima della risoluzione del rapporto di impiego per fine lavoro/fine fase lavorativa.


Più specificatamente, il lavoratore interessato alla turnazione 6 +2 con le limitazioni sopra dette, immediatamente prima della risoluzione del suo rapporto di lavoro, sarà posto da CAVET in permesso retribuito senza necessità di prestazione presso il cantiere con le garanzie previdenziali di legge e contratto.

Qualora il lavoratore dovesse trovare una collocazione prima di aver usufruito di tutti i permessi retribuiti spettanti avrà diritto al pagamento del residuo esistente.

In caso di dimissioni/licenziamento per motivi diversi dalla fine lavoro/fase lavorativa, al lavoratore verrà liquidato l'ammontare corrispondente a quanto maturato, se spettante.

La maggiorazione prevista per le ore straordinarie, se dovuta, verrà invece corrisposta mensilmente durante lo svolgimento del rapporto, in funzione dell'effettivo superamento delle 40 ore settimanali.

Quanto sopra non si applica al personale non soggetto a limitazione di orario ed a impiegati con indennità forfettaria per straordinari.


 The bottom section of the document contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large signature that appears to be 'L. P. G.'. Below it, there are smaller initials 'Gad' and 'A'. In the center, there is a signature that looks like 'F. M. M. M.' with a checkmark above it. To the right, there is a signature 'Lu. C. G. V.' and another signature below it. At the bottom right, there are initials 'ST 1' and 'W'. A date '9' is written near the bottom right signature.

2. Liquidazione delle ore straordinarie, se dovuta, secondo quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale.

Le tratte di gallerie/cantieri in cui si effettuerà l'orario 6 + 2 sono quelle previste oggi in funzione delle condizioni geologiche ed idrogeologiche del progetto nella sua attuale configurazione e del programma lavori ipotizzato contrattualmente, suscettibile di eventuale modifiche in sede di sottoscrizione dell'atto integrativo.

Eventuali ampliamenti o riduzioni delle tratte/cantieri interessati alla turnazione 6 + 2, resi necessari da fattori tecnici o contrattuali di programma, saranno portati preventivamente a conoscenza del livello sindacale interprovinciale.

Per i lavoratori operanti sulle restanti tratte di gallerie normali e nei servizi collegati, l'orario sarà, di norma, di 40 ore settimanali per tutto l'anno su tre turni giornalieri da svolgersi dal lunedì al venerdì, sempre con cambio turno al fronte.

Pause: Le parti convengono, in questa fase, che le modalità di esecuzione dei lavori in galleria - caratterizzate da fasi successive - svolte da addetti con specializzazioni diverse - determinano pause di lavoro fisiologiche che consentono il recupero fisico dei lavoratori, nonché la consumazione di uno spuntino all'interno del turno di impiego. Quanto sopra sarà oggetto di verifica, ad attività intraprese, al livello sindacale aziendale.

Handwritten signatures and notes:
A large signature on the left.
A signature in the center with the word "Firma" written above it.
A signature on the right with the number "10" written below it.
Other smaller signatures and initials are scattered below the main ones.