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CONTRAENTE GENERALE

PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
La Prefettura - U. T. G. di REGGIO CALAERIA

L'A.N.A.S. S.p.A.
€

Il Contraente Generale SOCIETA' DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A.
00.5S8. FILLEA, FILCA ¢ FENEAL

Al FINI DELLA PREVENZIONE DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE
DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

TS

LAVORI DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO
AUTOSTRADA SA-RC 6° Macrolotto
dal km 423+300 (svincolo di SCILLA incluso) al km 442+900

La Prefettura - U.T.G. di REGGI O CALABRIA, nella persona del Prefetto protempore, Dott.

Luigi VARRATTA;
L'A.N.A.5. S.p.A., rappresentata dal Dott. Giancarlo PERROTTA, Direttore Unita Legalita e

Trasparenza,
Il Contraente Generale SOCIETA' DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A., rappresentata
dalllng. QNToni> D'AMNIEA - vieE PREIISEAMTA

PREMESSO

che nello programma delle opere strategiche, approvato con deliberazione del CIPE del 21
dicembre 2001, n® 121, risultano ricompresi gli interventi relativi ai lavori di adeguamento
ammodernamento dell' Autostrada SALERNO - REGGIO CALABRIA;

che, a seguito di procedimento concorsuale ad evidenza pubblica, 1'Associazion
Temporanea di Imprese costituita da IMPREGILO S.p.A. e CONDOTTE S.p.A. & risultata

aggiudicataria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, I!
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lett. f) della legge n. 443/2001 e dell'art. 9 del D.Lgs. n. 190/2002,
dell’affidamento a Contraente Generale avente ad oggetto le attivita di
progettazione e realizzazione con qualsiasi mezzo dei Lavori di
Ammodernamento ed Adeguamento del 6° Macrolotto dell’Autostrada Salerno-
Reggio Calabria dal km 423+300 (svincolo di SCILLA incluso) al km 442+900;
che, con atto in data 09/03/05, a rogito Dott. Leonardo Milone, notaio in
Roma, Rep. n. 56717 e Racc. n. 11355, 'A.N.A.S5. 8.p.A. e la AT.1. sopra citata
hanno stipulato il contratto relativo all’aflidamento in oggetto;
che, in data 14/4/05, le Imprese Impregilo-Condotte hanno costituito la
SOCIETA’ DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A. che, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 176 comma 10 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, & subentrata al
Contraente Generale nel rapporto con il Soggetto Aggiudicatore;
che l'intervento in parola é disciplinato dalle disposizioni recate dal D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;
che la Direttiva Linee Guida Grandi Opere del C.C.A.8.G.0. del giugno 2005
ha chiarito che l'esercizio della facolta rescissoria o della facolta di revoca del
sub-contratto pud ben essere stimolato dal Prefetto nel caso che motu proprio
abbia ritenuto di procedere ad accertamenti pin approfonditi anche all’esito di
accessi ispettivi ai cantieri.
che 'A.N.A.S., nella sua qualita di soggetto aggiudicatore, ai sensi dell’art. 176
comma 3 punto e) del D.lgs. 163/2006, provvede alla “stipula di appositi
accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di
prevenzione e repressione della criminalita, finalizzati alla verifica preventiva
del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di
tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano”;
che, sulla base del Capitolato Speciale di Affidamento a Contraente Generale,
quest’ultimo resta impegnato a recepire le prescrizioni contenute nei predetti
accordi;
che i lavori ricadono nei territori della Provincia di REGGIO CALABRIA sicché
I'autorita competente in materia di sicurezza é da individuare nel Prefetto di
REGGIO CALABRIA;
che, sulla base delle indicazioni all'uopo fornite dal Comitato di

Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (C.C.A.5.G.0.), di
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cui al decreto interministeriale 14 marzo 2003, ¢ opportuno che 'accordo, cui
fa riferimento il su richiamato art. 176, comma 3 punto e€), del D.lgs.
163/2006, sia esteso anche alla partecipazione del Contraente Generale, il
quale, a mente dello stesso articolo (comma 2, lett. g), presta la propria
collaborazione al soggetto aggiudicatore ai fini della prevenzione delle
infiltrazioni della criminalita, avendo l'obbligo di fornirgli, a tale scopo, ogni
utile elemento di informazione;

che, con nota COM 3002/2 del 14 novembre 2006, il Coordinatore del
C.C.A.S.G.0O. ha comunicato che le verifiche per 'accertamento del pericolo di
infiltrazione della criminalita organizzata debbono essere effettuate alla
stregua dei criteri piu rigorosi esplicitati nella direttiva di giugno 2005 con il
necessario ampliamento dei controlli antimafia ad ogni attivita, anche
propedeutica alla fase realizzativi dell'opera, che possa comportare comunque

rischi di infiltrazione criminale,

tutto cido premesso, le parti convengono quanto segue:

Capo 1
Verifiche antimafia
Art. 1

. La SOCIETA’ DI PROGETTO RC-SCILLA S.c.p.A., nella qualita di Contraente
Generale, in appresso denominata CONTRAENTE GENERALE, comunica
tempestivamente alla Prefettura — U.T.G. - di REGGIO CALABRIA, in appresso
denominata PREFETTURA, i dati relativi alle societa e imprese, anche con
riferimento ai loro assetti societari, & cui intende affidare ’esecuzione dei lavori
o di cui intende avvalersi nell’affidamento di servizi, noli o trasporti, o per la
fornitura di materiali facenti parte integrante del ciclo produttivo o comunque
strettamente inerenti alla realizzazione dell’'opera, fatta eccezione per i dati
relativi ai concessionari e/o gestori e licenziatari di Stato.

. Fermi restando gli obblighi ai sensi del Capitolato Speciale di affidamento, il
CONTRAENTE GENERALE, per i contratti di cui al primo comma, € con
esclusione di quelli di cui al comma 5 dell’art. 4, richiede alla PREFETTURA la

“Informazione antimafia” allegando alla detta richiesta un originale, in corso di
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validita, del certificato della C.C.LA.A. (Camera di Commercio Industria
Agricoltura ed Artigianato) con “dicitura antimafia” relativo alla societa o ditta
individuale, con la quale si intende sottoscrivere il contratto o l'affidamento o
relativamente alla quale si intende concedere l'autorizzazione all’affidamento di
un subcontratto. Nel caso in cui il soggetto con il quale si intende
sottoscrivere il contratto o laffidamento o relativamente al quale si intende
cancedere l'autorizzazione all’affidamento di un subcontratto sia una societa di
capitali, dovra essere altresi allegata alla detta comunicazione una
dichiarazione del Legale Rappresentante della detta societa ai sensi del
D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187 e, nei casi in cul una persona giuridica risulti
possessore di quote o di azioni, dovra essere prodotta la medesima

dichiarazione, sino a risalire ad una persona fisica.

. 1l CONTRAENTE GENERALE, con l'adesione al presente protocollo e alle scopo

di coadiuvare all’attivita di prevenzione delle infiltrazioni della criminalita
nell’esecuzione dell’'opera, condividendo l'opportunita di rafforzare tale attivita
con un adeguato sistema sanzionatorio, si impegna ad inserire nei contratti
indicati al precedente comma 1 apposita clausola con la quale il terzo
affidatario assume l'obbligo di fornire al CONTRAENTE GENERALE gli stessi
dati precedentemente indicati, relativi alle societa e alle imprese
subappaltatrici e/o subaffidatarie interessate, a qualunque titolo,
all’esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di
cui sopra accettano esplicitamente gquanto convenuto con il presente
protocollo, ivi compresa la possibilita di revoca degli affidamenti o di
risoluzione del contratto o subcontratto nei casi di mancata o incompleta
comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso
le imprese affidatarie, nonché la risoluzione automatica del contratto o la
revoca dell’affidamento da parte del CONTRAENTE GENERALE, nei casi

indicati nel successivo art. 4, comma 2, del presente protocollo.
Art, 2

1. L'obbligo di conferimento dei dati di cui all’art. 1 sussiste relativamente:
a. Agli alflidamenti conclusi dal CONTRAENTE GENERALE, sulla base del

piano degli affidamenti, per qualunque importo;
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b. Ai sub-affidamenti e sub-contratti (noli, servizi e forniture di materiali)
conclusi dal CONTRAENTE GENERALE ed indicati nel piano degli
affidamenti;

c. Al sub-affidamenti autorizzati e sub-contratti autorizzati dal
CONTRAENTE GENERALE e conclusi dal suo Affidatario, per
qualunque importo;

d. Ai sub-contratti autorizzati dal CONTRAENTE GENERALE e conclusi

dal sub-affidatario (diretto o indiretto), per qualunque importo.

2. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di
servizi, i trasporti, le forniture, i noli a caldo ed a freddo e per ogni ulteriore
prestazione agli stessi connessa o collegata, e in particolare per le tipologie
di prestazioni di seguito elencate a puro titolo esemplificativo, affidate
direttamente dal CONTRAENTE GENERALE o subaffidate dal Terzo
Affidatario:

» trasporto di materiale a discarica;

» smaltimento rifiuti;

» fornitura e/o trasporto terra;

» fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;

» acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di

materiale da cave di prestito per realizzazione di opere in terra;

Y

fornitura e/o trasporto di bitume;

A4

fornitura di ferro lavorato;

» fornitura con posa in opera (qualora il sub-contratto non debba
essere assimilato al “subappalto” per la ricorrenza del comma 11
dell’art. 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.);

» noli a freddo di macchinari; .'I

» noli a caldo (qualora il sub-contratto non debba essere assimilato al
“subappalto” per la ricorrenza del comma 11 dell’art. 118 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.);

> servizi di guardiania di cantieri;
» servizi di autotrasporti.
)
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. Nei casi previsti

Art. 3

_ Ai fini delle “Informazioni” previste dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n.

252, i dati di cui allart. 2 del presente protocollo sono comunicati dal
CONTRAENTE GENERALE prima di procedere alla stipula dei contratti o alla
conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei
sub-contratti o dei sub-affidamenti di cui al medesimo art. 2. Gli stessi dati
sono comunicati, a cura del CONTRAENTE GENERALE, anche all’A.N.A.S. ai
fini dell’esercizio dei suoi compiti di alta sorveglianza sulla realizzazione

dell’opera. Le comunicazioni dei dati possono essere effettuate anche su

supporto informatico.

. L’A.N.A.S. S.p.A. si impegna arendere disponibile una Banca Dati contenente i

dati acquisiti dal CONTRAENTE GENERALE e relativi ai soggetti (imprese e
ditte individuali) che partecipano, a qualunque titolo, all'esecuzione dei lavori.
Tale Banca Dati sara alimentata on-line dal CONTRAENTE GENERALE sulla

_ base delle indicazioni che saranno, all'uopo, fornite dalla Stazione appaltante.

. Il CONTRAENTE GENERALE ha l'obbligo di comunicare senza ritardo ogni

eventuale variazione relativa ai dati conferiti a norma del presente articolo, in
particolare provvedendo alla tempestiva segnalazione di ogni variazione

inerente agli assetti societari, fino al completamento dell’opera.

Art. 4

dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, qualora a seguito
di tali verifiche emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa
nelle Societa o Imprese interessate, i CONTRAENTE GENERALE non puo
stipulare il contratto o concludere l'affidamento o non pud autorizzare il sub-
contratto o il sub-affidamento. In tali casi, inoltre, l'esito delle verifiche

effettuate é comunicato dalla Prefettura allA.N.A.S. e al CONTRAENTE

GENERALE con la massima urgenza consentita.

. Nei casi d’urgenza previsti dall’art. 11, comma 2, del D.P.R. 3 giugno 1998 n.

252, previa comunicazione all’A.N.A.S. delle motivazioni d’urgenza certificate
dal Direttore dei Lavori, ovvero quando, ai sensi della stessa norma, € possibile
procedere anche in assenza delle “Informazioni” della Prefettura, per i

contratti, gli affidamenti, i sub-contratti e subsaffidamenti stipulati, conclusi o
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autorizzati, il CONTRAENTE GENERALE, effettua senza ritardo ogni
adempimento necessario a rendere operativa la clausola risolutiva espressa,
nella quale é stabilita limmediata e automatica risoluzione del vincolo
contrattuale, quando le verifiche disposte abbiano dato gli stessi esiti indicati
al comma 1. In detti casi, il CONTRAENTE GENERALE comunica senza ritardo
all’A.N.A.S. l'attivazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente
estromissione della Societa o Impresa, cui le “Informazioni” si riferiscono.

Fuori dei casi previsti dall’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, i contratti,
sub-contratti, affidamenti ¢ sub-aflidamenti relativi a servizi, lavori o forniture
di cui all'art. 2, sono stipulati o autorizzati previa acquisizione delle sole
certificazioni € comunicazioni, di cui al Capo II del D.P.R. 3 giugno 1998 n.
252, fermo restando le verifiche antimafia effettuate con le modalita di cui
all’art. 10 del citato D.P.R. N. 252/1998.

Nelle ipotesi dei commi 2 e 3 del presente articolo, i1 CONTRAENTE

. GENERALE si impegna ad inserire in contratto, od a far inserire da parte

dell’Affidatario o fornitore nei relativi subcontratti, apposita clausola in forza
della quale, nel caso che le “Informazioni antimafia® di cui all’art. 10 del citato
D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto & risolto
di diritto e sara applicata una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei
danni nella misura del 10% del valore del contratto o del sub-contratto stesso,
salvo il maggior danno. Le somme rivenienti dall’applicazione di eventuali
penali sono affidate in custodia al CONTRAENTE GENERALE e destinate
all’attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell’ intervento,
secondo le indicazioni che il Prefetto di Reggio Calabria, sentito il Comitato di
coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, fara all’'uopo
pervernire.

Conformemente alle pin recenti prescrizioni elaborate dal C.C.A.8.G.O. il
CONTRAENTE GENERALE potra escludere dalla richiesta di “Informazione
antimafia” le acquisizioni di materiali di consumo di pronto reperimento fino
all'importo complessivo, nel trimestre (¢ per singolo fornitore), di Euro
50.000,00, fermo restando che anche per le dette acquisizioni dovranno essere
comunicati ad A.N.A.S. i dati identificativi dei fornitori (denominazione sociale, sede
legale, numero di iscrizione al Registro delle imprese, partita L.V.A., codice fiscale e importo

pagato) che, unitamente agli estremi degli altri soggetti esecutori e/o fornitori,
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andranno inseriti nella banca dati da costituire, a cura del’A.N.A.S., in

attuazione del presente protocollo.

Art. 5

. Al fini dell’applicazione del presente protocollo, le parti riconoscono il rilievo

collaborativo  suscettibile di derivare, sul piano della trasparenza
dell’esecuzione dell'opera, dagli elementi informativi che sostanziano le
comunicazioni effettuate dal prefetto ai sensi dell’articolo 1-septies del d.l
629/1982, richiamato dall’articolo 10, comma 9, del D.P.R. 3 giugno 1998 n.
252 (c.d. Informazioni atipiche) allo scopo di meglio valutare il profilo fiduciario
dell’'operatore economico cui si riferiscono le predette comunicazioni. Tali
comunicazioni, pertanto, il cui rilascio terra conto degli orientamenti

giurisprudenziali formatisi in materia e delle indicazioni ministeriali, verranno

" congiuntamente esaminati dal CONTRAENTE GENERALE e da ANAS S.p.a. ai

fini della eventuale revoca dell’affidamento o del sub-affidamento o
dell’autorizzazione al sub-affidamento ai sensi dell’art. 11, comma 3, del
D.P.R. 252/1998. L’affidatario e/o il sub-affidatario resta, in tal caso,
impegnato e legittimato all’attivazione immediata della risoluzione del
contratto ed alla conseguente estromissione della Societa o Impresa cui le
comunicazioni predette (c.d. Informazioni atipiche) si riferiscono.

La comunicazione di dette “Informazioni” da parte della competente Prefettura
al CONTRAENTE GENERALE ed all’A.N.A.S. deve recare l'indicazione che é
fatta ai fini del presente articolo del presente protocollo. _

A tale fattispecie si applicano le stesse disposizioni previste all’art. 4, ivi
compreso l'inserimento nei contratti e sub-contratti della clausola risolutiva

espressa e della penale.

Art. 6

. Le verifiche antimafia e gli altri adempimenti conseguenti sono curati dal
.
Gruppo Interforze, costituito presso le Prefetture in attuazione del decreto del Jg<~

Ministro dellInterno del 14 marzo 2003 e successive modificazioni e &%\/

integrazioni.
g
)
v

Fn

-



ﬁ——

“Informazioni”, abbia la sede legale nel territorio di altra Provincia, la
Prefettura di REGGIO CALABRIA inoltra la richiesta alla Prefettura-U.T.G.
competente, indirizzandola al coordinatore del Gruppo Interforze e segnalando,
ove si tratti di contratti o sub-contratti per i quali non sussiste 'obbligo di
acquisire le “Informazioni” di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252,

che le stesse vengono effettuate in attuazione del presente protocollo.

2. Nel caso in cui la Societa o 'lmpresa, nei cui riguardi devono essere svolte le
Capo 11
|
Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
' contro i tentativi di condizionamento criminale

Art. 7

1. Ai fini dell’applicazione del presente Protocollo viene attuato il “Piano di
Controllo Coordinato del Cantiere e dei Subcantieri” interessati dai lavori il cui
controllo € assegnato, dalla Prefettura di Reggio Calabria, alle Forze
dell’Ordine.

2. I1 CONTRAENTE GENERALE individua un Referente di Cantiere che
trasmettera, con cadenza settimanale entro le ore 18,00 del venerdi precedente
le attivita settimanali previste, alla Prefettura, agli Organi di Polizia e alla
Direzione dei Lavori ogni utile notizia relativa ai Piani di Lavoro mediante

interfaccia WEB.

3. Il c.d. “settimanale di cantiere” dovra contenere ogni utile e dettagliata
indicazione relativa :

a. Alle opere da realizzare con l'indicazione della ditta (lo stesso Contraente

Generale in caso di esecuzione diretta, I’Affidatario ovvero il sub-affidatario)

dei mezzi del Contraente Generale, dell’Affidatario, del sub-affidatario e/o

di eventuali altre ditte che operano forniture, nella settimana di riferimento,

e di qualunque automezzo che comunque avra accesso al cantiere secondo

il modello che verra trasmesso a cura della Prefettura e nel quale 51

dovranno altresi indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella dr/
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settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni allinterno del
cantiere, nonché delle persone autorizzate all’accesso per altro motivo;

Il1 Referente ha l'obbligo di comunicare senza alcun ritardo, € comunque
entro le ore 18 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai
dati inviati;

Il CONTRAENTE GENERALE ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o
altro responsabile a cido specificatamente delegato, di garantire il corretto
svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature,

macchinari e tecnici segnalati;

4. La Prefettura, per il tramite delle Forze dell’Ordine, acquisite le informazioni,

provvede a:

a.
b.

O T - W o'

Verificare la proprieta dei mezzi e la posizione del personale;

Verificare alla luce del “settimanale di cantiere” la regolarita degli accessi e
delle presenze;

Incrociare i dati al fine di evidenziare evehtuali anomalie;

Acquisire dal Referente di Cantiere ogni ulteriore dato ritenuto utile;

Curare l'attivita di coordinamento istituzionale;

Raccogliere ed elaborare i dati di interesse;

Calendarizzare incontri periodici con le Forze di Polizia e/o il Referente di
Cantiere;

Disporre, ferme restando le verifiche gia previste dalle norme di settore, i
controlli sulla qualita del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei
lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal
Contraente Generale o dalla Societa Concessionaria, i cui oneri finanziari
saranno sostenuti da Contraente Generale o dal ANAS S.p.a., in base a

successivi accordi contrattuali.

Le criticita riscontrate in sede di applicazione delle attivita previste dal

presente comma sono riferite al Comitato di Coordinamento per [’Alta

Sorveglianza delle Grandi Opere.

. L'incarico affidato al Referente di Cantiere, di cui al presente articolo, non

determina alcun effetto sulle responsabilita e sugli obblighi del Direttore
Tecnico del CONTRAENTE GENERALE (qualora lincarico fosse affidato a
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persona diversa) e della Direzione dei Lavori € non comporta il riconoscimento

di alcuna pretesa economica nei confronti di A.N.A.S.

Art. 8

. Fermo quanto previsto dal successivo comma 2, il CONTRAENTE GENERALE

si impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura di REGGIO CALABRIA
di ogni illecita richiesta di danaro o altra utilita, ovvero offerta di protezione,
che venga avanzata nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un suo
rappresentante o di un suo dipendente. Il medesimo impegno viene assunto
dal CONTRAENTE GENERALE nei riguardi di ogni illecita interferenza nelle

procedure di affidamento alle imprese terze.

. L’assolvimento di quanto previsto al comma 1 non esime dalla presentazione

di autonoma denuncia per i medesimi fatti all’autorita di polizia che - onde

evitare una frammentaria conoscenza degli eventuali episodi di matrice

estorsiva e allo scopo di consentirne, invece, una visione organica da parte

degli organi inquirenti - verra segnalata dalla Prefettura.

. Ai fini del comma 1, il CONTRAENTE GENERALE si impegna ad assumere

ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al
proprio personale, per limmediata segnalazione dei tentativi di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi

vengano posti in essere.

Art. 9

. Gli stessi obblighi di cui all’articolo precedente vengono contrattualmente

assunti nei confronti del CONTRAENTE GENERALE dal Terzo Affidatario,
nonché, nei confronti di questi, dai sub-affidatari e sub-contraenti a

qualunque titolo interessati all’esecuzione dei lavori. L’inosservanza degli

obblighi in tal modo assunti & valutata dal CONTRAENTE GENERALE ai ﬁni.é_ /[;

della revoca degli affidamenti e dell’autorizzazione ai sub-affidamenti.
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Art. 10

. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 4 del presente Protocollo,

concretando una grave irregolarita ed un grave inadempimento degli obblighi
assunti dal CONTRAENTE GENERALE. puo essere causa di risoluzione del

contratto di affidamento.

. L'inosservanza della tempestiva risoluzione dei contratti o di revoca

dell’autorizzazione al subcontratto o subaffidamento, nonché della tempestiva
emissione dell'ordine di estromissione della Societa od Impresa destinataria di
informazione interdittiva, concretando grave irregolarita e grave inadempimento
degli obblighi assunti dal CONTRAENTE GENERALE, pud essere causa di

risoluzione del contratto di affidamento.

Art. 11

. L’A.N.A.S. provvede a riferire periodicamente sulla propria attivita di vigilanza

come derivante dall’applicazione del presente Protocollo, inviando al Comitato
di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, con cadenza
trimestrale, un proprio rapporto, una copia del quale €& altresi trasmessa alla
Prefettura.

Art. 12

. L’AN.A.S. comunica all’Osservatorio per i Lavori Pubblici, ai fini

dell’applicazione dell’art. 27 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, ogni violazione
da parte del CONTRAENTE GENERALE degli obblighi derivanti dal presente
Protocollo, qualora la violazione medesima presenti indubbie caratteristiche di
“grave negligenza nell’esecuzione dei lavori” o di “grave inadempienza

contrattuale” secondo le previsioni del capitolato speciale di affidamento.

. L’A.N.A.S. si impegna altresi ad effettuare — sulla base delle segnalazioni

pervenute dal CONTRAENTE GENERALE - analoga comunicazione, nei
confronti dell’Osservatorio, in relazione alla mancata osservanza dei predetti

obblighi da parte dei soggetti terzi Affidatari e sub-affidatari, nonché degli
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eventuali accertamenti positivi effettuati ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3
giugno 1998 n. 252.

Art. 13

[u—y

Le previsioni del presente Protocollo relative all’assoggettamento dei contratti,
affidamenti, subcontratti e subaffidamenti alle verifiche antimafia effettuate
con le modalita di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252, anche nella
forma delle informazioni atipiche, si applicano altresi ai rapporti contrattuali e
alle tipologie di prestazioni individuate al precedente art. 2, gia in essere alla
data di stipula del presente Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche,

emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle Societa o

Imprese interessate, i CONTRAENTE GENERALE si impegna ad esercitare il
diritto di risoluzione, ovvero ad imporre ai propri affidatari e sub-affidatari
. l'esercizio di tale diritto, avvalendosi della facolta all’uopo prevista dall’art. 11

del richiamato D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.
Art. 14

1. PA.N.A.S. si impegna a riportare detto CUP sui documenti, amministrativi e
contabili — ivi compresi i bonifici o i mandati di pagamento -, relativi al

progetto stesso.

2. Ai sensi della legge 3/2003 nonché della delibera CIPE 24/2004, il
CONTRAENTE GENERALE si impegna ad apporre il CUP del progetto,
indicato nel presente protocollo, su tutte le sue fatture ed a richiedere che lo
stesso CUP del progetto sia apposto su tutti i contratti che stipulera o
autorizzera per la realizzazione dell’opera e su tutte le fatture degli Affidatari,

dei sub-affidatari e dei fornitori e prestatori d’opera (diretti e/o indiretti).

Capo III
Tracciabilita dei flussi finanziari [ s
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1.

2:
3.

Fermo restando l'obbligo di adeguamento del contratto di cui all’articolo 6,
comma 2, del decreto legge 12 novembre 2010, n.187, convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il Contraente Generale
presta adesione all'osservanza, con decorrenza dalla stessa data di
sottoscrizione del presente protocollo, delle procedure di tracciamento
finanziario previste dalla legge 13 agosto 2010, n.136. Pertanto, le disposizioni
relative al tracciamento finanziario dei pagamenti trovano applicazione dalla
predetta data nei confronti dei soggetti della filiera delle imprese come
specificata, in conformita all’articolo 6, comma 3, del predetto decreto legge

n.187 /2010 convertito in legge, dagli articoli 1 e 2 del presente protocollo.

Ai fini della procedure di cui al comma 1 si intendono strumenti di pagamento
idonei ad assicurare la “piena tracciabilita delle transazioni finanziarie” i
bonifici bancari o postali, anche elettronici. Nei bonifici di pagamento deve
essere inserito il CUP e il CIG. Ai fini della riscossione di un credito d’impresa
relativo a lavori, servizi e forniture concernenti I’esecuzione dell'opera oggetto
del presente protocollo, & consentita 'utilizzazione di RIBA (Ricevute Bancarie
Elettroniche) nei limiti precisati dal’AVCP con propria determinazione n.8 del
18 novembre 2010, consistenti nella necessita che il CUP e il CIG venga
inserito fin dall’inizio a cura del creditore che fa richiesta dell’emissione della

RIBA.

Ai fini della verifica di cui all’art. 3, comma 9, della Legge 136/2010, il
Contraente Generale si obbliga a trasmettere ad ANAS S.p.A,
nell’assolvimento dell’impegno di alimentazione on-line della Banca Dati di cui
all’articolo 3 del presente protocollo, il “file” della clausola di tracciabilita, con
annotazione sintetica degli elementi essenziali del contratto, subappalto,
subcontratto, affidamento e subaffidamento cui la clausola é riferita. Per
elementi essenziali si intendono: data e luogo di sottoscrizione, oggetto e
importo del contratto, subappalto, subcontratto, affidamento e
subaffidamento, il CF o Partita IVA. L’obbligo di trasmissione puo anche essere

assolto tramite invio informatico di apposita cartella contenente piu “file”, di

cui € redatto in ogni caso relativo elenco. '
Ao Z\\\'\ 4
I\\ I~ \

L

B

‘



4. A richiesta di ANAS S.p.A., il Contraente Generale si impegna a trasmettere,
entro sette giorni dalla data di richiesta, uno o piQ contratti per la verifica
dell’inserimento dell’apposita clausola con la quale si assumono gli obblighi di
tracciabilitd dei flussi finanziari. Il mancato inserimento della clausola di
tracciabilita determina anche per i contratti, subappalti, subcontratti,
allidament e subaffidamenti, per i quali ricorre l'obbligo di adeguamento di
cui all’articolo 6, comma 2 del decreto legge n.187 /2010, la nullitd assoluta

del contratto come precisato dall’AVCP nella richiamata determinazione.

5. Fatta salva lirrogazione delle sanzioni di cui all’'art. 6 della legge 136/10,
l'omessa trasmissione dei contratti comporta lirrogazione da parte di ANAS
S.p.A. a carico dellimpresa inadempiente di una penale pecuniaria fino al
massimo di Smila euro e non inferiore a 2mila euro. 11 Contraente Generale
che abbia provveduto a comunicare tempestivamente ad ANAS 5.p.A. l'omesso

adempimento da parte di una delle impresé o dei soggetti della filiera e esente

da qualsivoglia responsabilita.

Capo IV
Misure per il controllo dei flussi di manodopera
Art. 16

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione,
nell’'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della
criminalitd organizzata nel ciclo di realizzazione dell'opera, le modalita di
assunzione della manodopera locale, a tal fine impegnandosi a definire

procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del comma 1, & costituito presso la Prefettura di Reggio Calabria un
apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipa il
rappresentante della locale Direzione Provinciale del Lavoro, nonché L o

l.-

rappresentanti delle 00.88S. degli edili. Allo scopo di mantenere il necessario ’
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raccordo con le altre attivita di controllo antimafia, il tavolo € coordinato dal Coordinatore del

Gruppo Interforze della Prefettura di Reggio Calabria.

Art. 17

3. Il contenuto del presente Protocollo integra i contenuti del Contratto di affidamento a contraente

generale, tra 'A.N.A.S. e il CONTRAENTE GENERALE.
Sottoscritto a Reggio Calabria il .. 8 3.3 244

Il PREFETTO di REGGIO CALABRIA

L

L'A.N.A.S. S.p.A. - Direttore Unita Legalita e Trasparenza o
LA S.c.p.A.- Legale Rappresentante
Limitatammre mpegnj discendenti dall’art. 16 del Protocollo

Il Segretarip Geperale FILLEA CGJL
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II'Segretario Generale FILCA-CISL

Il Segretario Generale FENEAL-UIL [ 4 ‘CJ L(/\ 0



